



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า
เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการ ซ่อมแซมฝายสันมะเฟือง หมู่ที่ ๒

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้กำหนด
ความหมายของคำว่าหน่วยงานของรัฐที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ และ
กฎกระทรวงระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ โดยจะต้องมีการประกาศรายละเอียดข้อมูล
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า จึงขอประกาศราคากลาง ซ่อมแซมฝายสันมะเฟือง หมู่ที่ ๒
ตำบลเวียงห้า อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสอน ศรีวิชัยเชียร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมฝายสันมะเฟือง หมู่ที่ ๒

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๒๒,๙๐๐.-บาท (สองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ซ่อมแซมฝายสันมะเฟือง หมู่ที่ 2 บ้านสันป่าหนาด ตำบลเวียงห้า อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยใช้กระสอบทรายผสมปูนวางซ้อนทับกัน จำนวน ๑๕๐ ถุง ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๒,๙๐๐.- บาท (สองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบรายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณแบบราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)	จำนวน - แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนโชติ หันตา	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธวัชชัย ยาหลง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายณรงค์ ขายน้อย	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงาน โดยใช้กระสอบทรายผสมปูนวางซ้อนทับกัน

เจ้าของอาคาร หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านสันป่าหนาด ตำบลเวียงห้า อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.เวียงห้า

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ...2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน - เงินล่วงหน้าจ่าย-% - เงินประกันผลงานหัก.....-% - ดอกเบี้ยเงินกู้5... % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม7... %	17,577.50	1.3536	23,792.90	ระยะเวลาดำเนินการ 10 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			23,792.90	
	คิดเป็นเงินประมาณ ตัวอักษร			23,700.00	
(สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)					

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธน โชติ หันตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัชชัช ยาหลง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ ชายน้อย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

